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SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  AJUSTE ALZADO

1 Trabajos Preliminares global 1 106.285,43 $       106.285,43 $               2,35%

2 Señalamiento horizontal - a) Por Pulverización m2 241 828,00 $              199.607,38 $               4,42%

3 Señalamiento horizontal - b) Por Extrusión m2 190 1.296,85 $           246.401,12 $               5,45%

4 Señalamiento Vertical m2 3 9.211,06 $           27.448,96 $                 0,61%

5 Excavación  m3 1520 90,94 $                138.233,78 $               3,06%

6 Construcción de Base Estabilizada Granular m3 756 837,31 $              633.063,32 $               14,01%

7 Riego de Imprimacion m2 3526 35,89 $                126.542,95 $               2,80%

8 Riego de liga m2 3236 10,11 $                32.722,91 $                 0,72%

9

Carpeta con Mezcla Bituminosa Tipo 

Concreto Asfáltico Incluído materiales, 

colocacion y transporte. En 0,05m de 

espesor.-

m2 3236 338,89 $              1.096.800,37 $            24,27%

10

Carpeta con Mezcla Bituminosa Tipo 

Concreto Asfáltico Incluído materiales, 

colocación, riego de liga, bacheo mecanizado 

y transporte. En 0,02 cm de espesor.

m2 11875,00 161,07 $           

1.912.701,13 $            42,32%

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA 4.519.807,36 $        100,00%

PESOS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 36/100.-
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